

STAVO-ČESTAV s.r.o., Jarošova 31, 736 01 Havířov-Šumbark
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 8495
Certifikáty: ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14004:2005, ČSN EN ISO 9001:2009

Výběrové řízení:

„Odstranění plísní v 1.NP v nebytových prostorách Azylového zařízení“


KRYCÍ LIST K ROZPOČTU

Objekt **cena bez DPH**

Objekt A. Koupelna pánská a WC u hlavního vchodu.....	92 068,--
Objekt B. Předsíň koupelny pánské a WC u hlavní chodby.....	25 740,--
Objekt C. Koupelna dámská a WC u hlavní chodby.....	92 233,--
Objekt D. Předsíň koupelny dámské a WC u hlavní chodby....	25 742,--
Objekt E. Společenská místnost.....	18 974,--
Objekt F. Chodba hlavní.....	25 208,--
Objekt G. Chodba členitá.....	52 137,--
Objekt H. Koupelna a WC u členité chodby x 2 (ženy, nuži)....	146 486,--
Objekt Ch. VRN pro všechny položky.....	26 715,--

Celkem bez DPH.....	505 302,-- Kč
DPH 14%.....	70 742,-- Kč
Celkem vč. DPH.....	576 044,-- Kč

Zpracovala: Stachová Hana



společnost s r. o.
Jarošova 31/853, 73601 Havířov-Šumbark
telefon: 596 881 570-4
IČO: 64085236 DIČ: CZ64085236

Tel.: 596 881 571 IČ: 64085236 Bankovní spojení: KB Havířov
Fax: 596 881 570 DIČ: CZ64085236 Č.úctu: 193525030257/0100
E-mail: s.cestav@seznam.cz. www.cestavholding.cz

Slepý rozpočet

A. Koupelna pánská a WC u hlavní chodby		M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč
1.	Demontáž VZT	komplet	1	1980	1 980
2.	Demontáž ker. obkladu	m2	16,2	112,76	1826,712
3.	Demontáž dlažby	m2	2,4	94,89	227,736
4.	Odstranění zaplísněné omítky oklepáním	m2	24	56,37	1352,88
5.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	24	127,21	3053,04
6.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	24	290,76	6978,24
7.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	24	267,17	6412,08
8.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	24	229,03	5496,72
9.	Dodávka a montáž hydrostěrky po demontáži dlažby a obkladu	m2	10,4	158,03	1643,512
10.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	7,3	32,67	238,491
11.	Zhotovení el. instalace pro VZT	komplet	1	5940	5940
12.	Dodávka a montáž ventilátoru vč. VZT prvků	ks	1	19 561	19561
13.	Zhotovení průrazu pro VZT	komplet	1	1500	1500
14.	Zazdění stávajících otvorů po VZT zařízení	komplet	1	2000	2000
15.	Demontáž stávajících odpadů a přívodů vody	komplet	1	2500	2500
16.	Dodávka a montáž nových odpadů a rozvodu vody	komplet	1	7000	7000
17.	Demontáž zařizovacích předmětů	komplet	1	1000	1000
18.	Dodávka a montáž sp. baterie - set	177 ks	1	1277,02	1277,02
19.	Dodávka a montáž WC kombi vč. sedátka	259 ks	1	3520,81	3520,81
20.	Dodávka a montáž baterie umyvadlová	173 ks	1	816,65	816,65
21.	Dodávka a montáž umyvadla 60x45	256 ks	1	1083,23	1083,23
22.	Dodávka a montáž madel	225 ks	2	1334,53	2669,06
23.	Dodávka a montáž ker. obkladu	m2	16,2	712,47	11542,014
24.	Dodávka a montáž dlažby	m2	2,4	669,49	1606,776
25.	Přesun vydobytých hmot	m3	2,2	383	841,764
26.	Práce technika	hod			0
Cena celkem					92 068

B. Předsíň koupelny pánské a WC u hlavní chodby		M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč
1.	Demontáž ker. obkladu	m2	7	112,76	789,32
2.	Demontáž dlažby	m2	4,1	94,89	389,049
3.	Odstranění zaplísněné omítky oklepáním	m2	16,2	56,37	913,194
4.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	16,2	127,21	2060,802
5.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	16,2	290,76	4710,312
6.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	16,2	267,17	4328,154
7.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	16,2	229,03	3710,286
8.	Dodávka a montáž hydrostěrky po demontáži dlažby a obkladu	m2	9,1	158,03	1438,073
9.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	6,2	32,67	202,554
10.	Dodávka a montáž ker. obkladu	m2	7	714,18	4999,26
11.	Dodávka a montáž dlažby	m2	2,4	669,49	1606,776
12.	Přesun vydobytých hmot	m3	1,8	329	591,822
13.	Práce technika	hod			0
Cena celkem					25739,602




společnost s r. o.
 Larošova 31/853, 73401 Havlíčkův Šumperk
 telefon: 506 801 570-1
 IČ: 62864724 DIČ: CZ62864722

C. Koupelna dámská a WC u hlavní chodby

		M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč
1.	Demontáž VZT	komplet	1	1980	1 980
2.	Demontáž ker. obkladu	m2	16,2	112,76	1 827
3.	Demontáž dlažby	m2	2,4	94,89	228
4.	Odstranění zaplísněné omítky oklepáním	m2	24	56,37	1 353
5.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	24	127,21	3 053
6.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	24	290,76	6 978
7.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	24	267,17	6 412
8.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	24	229,03	5 497
9.	Dodávka a montáž hydrostěrky po demontáži dlažby a obkladu	m2	10,4	158,03	1 644
10.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	7,3	32,67	238
11.	Zhotovení el. instalace pro VZT	komplet	1	5940	5 940
12.	Dodávka a montáž ventilátoru vč. VZT prvků	ks	1	19 561	19 561
13.	Zhotovení průrazu pro VZT	komplet	1	1500	1 500
14.	Zazdění stávajících otvorů po VZT zařízení	komplet	1	2000	2 000
15.	Demontáž stávajících odpadů a přívodů vody	komplet	1	2500	2 500
16.	Dodávka a montáž nových odpadů a rozvodu vody	komplet	1	7000	7 000
17.	Demontáž zařizovacích předmětů	komplet	1	1000	1 000
18.	Dodávka a montáž sp. baterie - set	177 ks	1	1277,02	1 277
19.	Dodávka a montáž WC kombi vč. sedátka	259 ks	1	3520,81	3 521
20.	Dodávka a montáž baterie umyvadlová	173 ks	1	816,65	817
21.	Dodávka a montáž umyvadla 60x45	256 ks	1	1083,23	1 083
22.	Dodávka a montáž madel	225 ks	2	1334,53	2 669
23.	Dodávka a montáž ker. obkladu	m2	16,2	713,83	11 564
24.	Dodávka a montáž dlažby	m2	2,4	669,49	1 607
25.	Přesun vydobytých hmot	m3	2,2	448	985
26.	Práce technika	hod			0
Cena celkem					92 233

D. Předstíň koupelny dámské a WC u hlavní chodby

		M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč
1.	Demontáž ker. obkladu	m2	7	112,76	789,32
2.	Demontáž dlažby	m2	4,1	94,89	389,049
3.	Odstranění zaplísněné omítky oklepáním	m2	16,2	56,37	913,194
4.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	16,2	127,21	2060,802
5.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	16,2	290,76	4710,312
6.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	16,2	267,17	4328,154
7.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	16,2	229,03	3710,286
8.	Dodávka a montáž hydrostěrky po demontáži dlažby a obkladu	m2	9,1	158,03	1438,073
9.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	6,2	32,67	202,554
10.	Dodávka a montáž ker. obkladu	m2	7	714,18	4999,26
11.	Dodávka a montáž dlažby	m2	2,4	669,49	1606,776
12.	Přesun vydobytých hmot	m3	1,8	330	593,73
13.	Práce technika	hod			0
Cena celkem					25741,51


 společnost s r. o.
 Jarošova 31/RS3, 73801 Havířov-Šumbark
 telefon: 596 661 570-1
 IČO: 64085236 DIČ: CZ64085236

E. Společenská místnost


	M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč	
1.	Oprava svislých stěn a stropu před malbou	m2	45,1	164,27	7408,577
2.	Malba svislých stěn a stropu	m2	45,1	32,67	1473,417
3.	Dodávka a montáž dřevěného soklu z palubek výška 1m	m2	16	630,73	10091,68
					0
Cena celkem					18973,67

F. Chodba hlavní

	M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč	
1.	Oprava svislých stěn a stropu před malbou	m2	128	164,27	21026,56
2.	Malba svislých stěn a stropu	m2	128	32,67	4181,76
Cena celkem					25208,32

G. Chodba členitá

	M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč	
1.	Odstranění zaplísněné omítky oklepáním	m2	25	56,37	1409,25
2.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	25	127,21	3180,25
3.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	25	290,76	7269
4.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	25	267,17	6679,25
5.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	25	229,03	5725,75
6.	Oprava svislých stěn a stropu před malbou	m2	83,4	164,27	13700,12
7.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	83,4	32,67	2724,678
8.	Zhotovení průrazu pro VZT	komplet	1	1500	1500
9.	Dodávka a montáž VZT potrubí, el. instalace, ventilátoru	m	5,5	1713,09	9421,995
10.	Přesun vydobytých hmot	m3	2,7	195	526,689
11.	Práce technika	hod			0
Cena celkem					52136,98



společnost s r. o.
 Jarošova 31/853, 73601 Javířov-Šumbark
 telefon: 596 831 570-1
 IČO: 64005238 DIČ: CZ64005238

H. Koupelna a WC u členité chodby x 2 (ženy,muži)		M. jed.	Množství	J.cena	Cena/Kč
1.	Demontáž VZT	komplet	1	1980	1 980
2.	Demontáž ker. obkladu	m2	16,2	112,76	1 827
3.	Demontáž dlažby	m2	2,4	94,89	228
4.	Odstranění zaplísňené omítky oklepáním	m2	23,3	56,37	1 313
5.	Dodávka a montáž základní sanační protiplísňový nátěr	m2	23,3	127,21	2 964
6.	Dodávka a montáž podhoz pro sanační omítkový systém	m2	23,3	290,76	6 775
7.	Dodávka a montáž sanační omítka hrubá WTA	m2	23,3	267,17	6 225
8.	Dodávka a montáž jemná štuková omítka	m2	23,3	229,03	5 336
9.	Dodávka a montáž hydrostěrky po demontáži dlažby a obkladu	m2	10,4	158,03	1 644
10.	Oprava svislých stěn a stropu před malbou	m2	7,3	164,27	1 199
11.	Dodávka a montáž finální nátěr	m2	7,3	32,67	238
12.	Dodávka a montáž VZT potrubí	komplet	1	5 940	5 940
13.	Zhotovení průrazu pro VZT	komplet	1	1 500	1 500
14.	Zazdění stávajících otvorů po VZT zařízení	komplet	1	2 000	2 000
15.	Demontáž stávajících odpadů a přívodů vody	komplet	1	2 500	2 500
16.	Dodávka a montáž nových odpadů a rozvodu vody	komplet	1	7 000	7 000
17.	Demontáž zařizovacích předmětů	komplet	1	1 000	1 000
18.	Dodávka a montáž sp. baterie - set	177 ks	1	1 277,02	1 277
19.	Dodávka a montáž WC kombi vč. sedátka	259 ks	1	3 520,81	3 521
20.	Dodávka a montáž baterie umyvadlová	173 ks	1	816,65	817
21.	Dodávka a montáž umyvadla 60x45	256 ks	1	1 083,23	1 083
22.	Dodávka a montáž madel	225 ks	2	1 334,53	2 669
23.	Dodávka a montáž ker. obkladu	m2	16,2	712,47	11 542
24.	Dodávka a montáž dlažby	m2	2,4	669,49	1 607
25.	Přesun vydobytých hmot	m3	2,2	481	1 058
26.	Práce technika	hod			0
Cena za 1 koupelnu a WC					73 243
Cena celkem za 2 koupelny a 2 WC					146 486

Ch. VRN pro všechny položky

1.	Doprava	komplet	1	10142	10 142
2.	Skládka	komplet	1	2883	2 883
3.	Kontejner	komplet			0
4.	Přesun hmot mimo budovu	komplet	1	2139,93	2 140
5.	projekt.dokumentace vzduchotech.zařízení	komplet	1	11550	11 550
Cena celkem					26 715

V krycím listu k rozpočtu doložte:

Součet položek A, B, C, D, E, F, G, H, Ch v Kč bez DPH

DPH (zařízení je pobytového charakteru)

Cena celkem včetně DPH



Jarošova 31/893, 73501 Havířov-Šumbark
 telefon: 596 891 570-1
 IČO: 64085236 DIČ: CZ04085236